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Geltungsbereich und Geschéaftsbedingungen

Die nachfolgenden Zusatzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) der
SWW Stahlbau Westerwald GmbH (im Folgenden: AG) gelten fir
alle Vertrage (insb. Bau- und Werkvertrage) mit Nachunterneh-
mern (im Folgenden: AN), die eine Werkleistung zum Gegenstand
haben. Dabei gelten ausschlieRlich diese ZVB. Entgegenstehende
und/oder abweichende Bedingungen des AN werden weder aner-
kannt noch Vertragsbestandteil, es sei denn, sie werden ausdruick-
lich vereinbart.

Dies gilt insbesondere auch dann, wenn Allgemeine Geschaftsbe-
dingungen des AN seinen Unterlagen (z.B. Angebot des AN) beige-
flgt waren oder hierauf verwiesen wurde. Die ZVB gelten daher
auch, wenn der AN in Kenntnis entgegenstehender und/oder ab-
weichenden Bedingungen vorbehaltlos ausfihrt.

Angebot des AN

Der AN hat samtliche Vertragsgrundlagen eigenverantwortlich auf
Richtigkeit und Vollstandigkeit zu priifen. Bei Prifung zutage tre-
tende oder erkennbare Fehler, Liicken oder Unstimmigkeiten sind
unverziglich dem Auftraggeber (AG) anzuzeigen. Ohne eine solche
Anzeige darf der AG davon ausgehen, dass der AN die Leistungen
auf Basis der ihm Uberlassenen Unterlagen vertragsgerecht und da-
mit insbesondere mangelfrei, vollstandig und fristgerecht fertig
stellen kann.

Der AN hat sein Angebot mit duBerster Sorgfalt zu erstellen und
dabei alle ihm bekannten oder unter Anwendung der verkehrsib-
lichen Sorgfalt erkennbaren Tatsachen zu berticksichtigen. Er hat
im Rahmen dieser Verpflichtung etwa erforderliche Erlduterungen
liber diese Ausschreibung einzuholen, sich Uber die Lage und Be-
schaffenheit der Baustelle zu informieren und die ausfiihrungsre-
levanten Unterlagen und Zeichnungen beim AG einzusehen.

Vertragsbestandteile und ihr Verhiltnis zueinander

Will der AN Teile der ausgeschriebenen Leistungen an Subunter-

nehmer weitergeben, so hat er in seinem Angebot Art und Umfang

dieser Leistungen sowie Namen und Anschrift des in Aussicht ge-

nommenen Subunternehmers anzugeben.

Folgende Bedingungen und Vorschriften gehéren zum Vertragsin-

halt. Bei Widerspriichen gelten, sofern nicht im Rahmen der Verga-

beverhandlungen ausdriicklich abweichende Vereinbarungen ge-

troffen werden, die einzelnen Bedingungen und Vorschriften in der

nachstehend angegebenen Reihenfolge:
das Auftragsschreiben bzw. der schriftliche Bauvertrag

- das Protokoll Gber die Auftragsverhandlung

- die Leistungsbeschreibung/das Leistungsverzeichnis in samtli-
chen Bestandteilen

- diese zusétzlichen Vertragsbedingungen sowie die weiteren An-
lagen zum Verhandlungsprotokoll

- der Bauzeitenplan

- die Vergabe- und Vertragsordnung flr Bauleistungen (VOB) Teil
B und Cin der jeweils neuesten Fassung und samtliche allgemein
gultigen technischen Normen (DIN/EN-Normen) und anerkannte
Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Abnahme sowie Bestim-
mungen des deutschen Ausschusses fur Stahlbau

- die Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaften
sowie das Arbeitsschutzgesetz mit allen nachfolgenden Regelun-
gen
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- das Werkvertragsrecht des Birgerlichen Gesetzbuches (BGB)

- alle weiteren gesetzlichen Bestimmungen, die in direktem oder
indirektem Zusammenhang mit den auszufiihrenden Arbeiten
stehen.

Alle in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten sind mit den

Vertragspreisen abgegolten. Alle dem AG durch Nichteinhaltung

der Bestimmungen durch den AN entstehenden Kosten sind vom

AN zu Gibernehmen.

Bei Widerspriichen einzelner Regelungen innerhalb des gleichen

Ranges muss der AN den AG hierauf hinweisen. Im Hinblick auf die

geschuldete Ausfiihrungsart gilt die jeweils hoherwertige als ge-

schuldet. Bei gleichwertiger Ausfiihrungsart bestimmt der AG die

Auftragsart innerhalb des sich aus den Vertragsgrundlagen erge-

benden Rahmens.

Art und Umfang der Leistung, Vergiitung, Umlagen

Mit der vereinbarten Vergiitung werden alle Lieferungen und Leis-

tungen des AN abgegolten, die zur Erbringung des vom AN (ber-

nommenen Leistungssolls erforderlich sind.

Neben den ausdriicklich im Leistungsverzeichnis aufgefiihrten Leis-

tungen sind auch samtliche Nebenleistungen, die zur funktionsge-

rechten Leistungserbringung erforderlich sind, vom vertraglich ver-
einbarten Leistungssoll erfasst und bereits mit den Vertragspreisen
abgegolten. Dieses gilt auch fiir saimtliche in der VOB/C genannten

Leistungen einschlieBlich dort genannter besonderer Leistungen.

Mit der vereinbarten Vergiitung werden insbesondere auch Leis-

tungen des AN abgegolten, die im Rahmen des Anwendungsbe-

reichs der allgemein giltigen technischen Normen (z. B. DIN EN

1090) zur funktionsgerechten und DIN-konformen Leistungserbrin-

gung notwendig sind.

Nebenleistungen werden nicht gesondert vergitet. Zu diesen ent-

haltenen Nebenleistungen gehoren insbesondere:

a) Die Einrichtung und Rdumung der Baustelle und Schaffung der
Anschlisse fur die notwendige Wasser- und Energieversor-
gung. Zur Baustelleneinrichtung gehéren auch Wohn- und Ma-
terialcontainer mit der Moglichkeit des Aufenthaltes von Per-
sonal, Umkleidemaoglichkeit und Werkzeuglagerung. Auch Ge-
rste und Absturzsicherungen gem. den geltenden Vorschriften
sind fiir die gesamte Bauzeit einzurechnen.

b

Die sach- und fachgerechte Lagerung des Materials auf der Bau-
stelle. Der Lagerort auf der Baustelle ist dem Baustelleneinrich-
tungsplan zu entnehmen bzw. mit der verantwortlichen Pro-
jektleitung abzustimmen.

c) Die durch den AG angelieferten und fiir die Verarbeitung an der
Baustelle vorgesehenen Materialien sind nach dem Abladen
ausreichend durch geeignete MalRnahmen vor Feuchtigkeit und
Beschadigungen sowie Diebstahl zu schitzen. Die Materialien
bleiben bis zur Abnahme Eigentum des AG. Die angelieferten
Waren sind bei Anlieferung zu Uberprifen (auf Menge und
Schaden) und bei Differenzen sind entsprechende Sichtver-
merke auf dem Lieferschein vor Leisten der Unterschrift zu ma-
chen. Spatere und evtl. erforderliche Neu- bzw. Nachlieferun-
gen haben keinen Einfluss auf die End- und Zwischentermine.

Sofern ein Pauschalpreis vereinbart wird, tbernimmt der AN das

Risiko, dass die bei der Ermittlung des Pauschalpreises zugrunde
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gelegten Massen und sonstige Annahmen richtig und vollstandig
sind.

Sofern ein Einheitspreisvertrag vereinbart wird, gilt fur die Abrech-
nung das gemeinsame AufmaR. Ob nach Zeichnungen oder ortli-
chen Feststellungen abzurechnen ist, bestimmt im Zweifel der AG.
Die Einheitspreise sind Festpreise fiir die Dauer der Bauzeit und be-
halten auch dann ihre Giiltigkeit, wenn Massendnderungen im
Sinne des § 2 Abs. 3 VOB/B eintreten.

Falls keine individuell abweichende Vereinbarung getroffen wor-
den ist, werden die angefallenen Kosten der sanitdren Einrichtun-
gen, des Bauwassers und des Baustroms pauschal mit 0,5 % der Ab-
rechnungssumme umgelegt. Ein Anspruch des AN gegen den AG
auf Erbringung der vorstehend genannten Gestellungen folgt hie-
raus nicht.

Nachtréage

Das Recht des AG zur Anordnung von geanderten oder zusatzlichen
Leistungen sowie die sich hieraus ergebenden Rechtsfolgen richten
sich nach der VOB/B soweit nachfolgend nichts Abweichendes ge-
regelt ist.

Abweichend von § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B hat der AN vor Beginn von
gednderten oder zusédtzlichen Leistungen schriftlich einen An-
spruch auf zusatzliche Vergltung gegeniiber dem AG anzukindi-
gen. Kommt der AN dieser Anzeigepflicht nicht ordnungsgemafR
nach, so stehen dem AG Schadensersatzanspriiche nach MalRgabe
der §§ 280 ff. BGB zu.

Falls neue Preise zu vereinbaren sind, hat der AN die vollstéandigen
Preisermittlungsgrundlagen nachzuweisen, seine Kalkulation vor-
zulegen und zu erldutern.

Die vereinbarten Nachldsse und Zahlungsmodalitdten gelten auch
fir Nachtréage, sofern in diesen nicht ausdriicklich etwas Anderes
geregelt ist.

Nachtrage sind in der jeweils nachfolgenden Abschlagsrechnung
aufzufiihren, spatestens jedoch in der Schlussrechnung.

Ausfiihrung der Arbeiten

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, mit dem Projektleiter des AG

Hand in Hand zu arbeiten und insbesondere:

- Anlieferungen und Arbeitsaufnahme nicht ohne vorherige Ruck-
sprache vorzunehmen,

- vor Arbeitsbeginn und auch wahrend der Bauphase regelmaRig
mit dem Projektleiter Kontakt zu halten,

- den Projektleiter von etwaigen Behinderungen oder Unterbre-
chungen unverziglich zu informieren,

- an den vom Projektleiter festgelegten Baubesprechungen teilzu-
nehmen.

Die Leistung des Vorunternehmers gilt als abgenommen, wenn

vom AN als Folgeunternehmer nicht rechtzeitig vor Arbeitsauf-

nahme auf berechtigte Mangel schriftlich hingewiesen wird.

Werbung auf der Baustelle ist nur mit schriftlicher Genehmigung

des AG zulassig.

Grundsatzlich sind fir alle ausgefiihrten Arbeiten Bautagesberichte

zu erstellen und spatestens am darauffolgenden Montag einzu-

reichen.

Dem AN obliegt die selbststandige und eigenverantwortliche Ein-

haltung aller gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Vor-

schriften zur Sicherung der Baustelle und seiner Leistungen.
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Der AN hat dafiir zu sorgen, dass sich stets ein verantwortlicher
deutschsprachiger Vertreter, der zur Abgabe und zum Empfang
von Willenserklarungen berechtigt ist, auf der Baustelle aufhalt.
Der AN benennt vor der Aufnahme der Arbeiten einen Fachbaulei-
ter gem. jeweiliger Landesbauordnung mit der Befugnis zur Abgabe
und Empfang rechtsverbindlicher Erklarungen.

Der Einsatz oder der Wechsel von Subunternehmern bedarf der
schriftlichen Zustimmung des AG, die dieser aber nur verweigern
wird, wenn erhebliche Bedenken gegen die wirtschaftliche oder
technische Leistungsfahigkeit des vorgesehenen Subunternehmers
bestehen.

Der AN ist verpflichtet, taglich die Baustelle in sauberem, einwand-
freiem Zustand zu halten und Behinderungen anderer Unterneh-
mer zu vermeiden. Der AN verpflichtet sich, den Auflagen der Ver-
packungsordnung sowie den weiteren gesetzlichen Bedingungen
und einschlagigen Vorschriften nachzukommen.

Kommt der AN der Reinigungspflicht trotz Mahnung und Fristset-
zung nicht nach, ist der AG berechtigt, zu Lasten des Verursachers

die Baureinigung durch Drittfirmen ausfiihren zu lassen.

Beigestelltes Material

Wird dem AN vom AG Material beigestellt und entspricht dieses,
oder Teile hiervon, nicht die fur die Verwendung erforderliche Be-
schaffenheit, weist im Ubrigen Mangel auf oder ist Unvollstandig,
ist der AN zur unverzlglichen Mitteilung gegeniiber dem AG ver-
pflichtet; § 377 HGB findet entsprechende Anwendung.

Vom AG beigestelltes Material hat der AN gegen Diebstahl oder an-
dere Schaden bis zur Abnahme zu schiitzen. Er tragt insbesondere
die Haftung fiir die schuldhafte Beschadigung, des Untergangs oder
des Abhandenkommens des Materials. Insoweit haftet der AN
auch fir die von ihm eingesetzten Erfullungs- und Verrichtungsge-
hilfen.

Mangelhaftes Material darf auf keinen Fall zum Einbau verwendet

werden.

Ausfiithrungsfristen

Die im Rahmen der Vertragsverhandlung vereinbarten Zwischen-
und Endtermine gelten als Vertragsbestandteil, wobei die Endter-
mine auch die Baustellenraumung umfassen.

Werden im Rahmen des Bauablaufs zwischen den Parteien einver-
nehmlich neue verbindliche Zwischen- oder Endtermine verein-
im  Sinne des

bart, so stellen diese

§ 5 Abs. 1 VOB/B dar.

Vertragstermine

Vertragsstrafe wegen Verzug

Bei schuldhafter Uberschreitung des vertraglich festgelegten End-
termins hat der AN je Werktag (= jeder Wochentag auRer Sonntag
und gesetzliche Feiertage) der Fristiberschreitung eine Vertrags-
strafe i. H. v. 0,2 % der Nettoauftragssumme, maximal jedoch 5 %
der Auftragssumme zu zahlen. Die Geltendmachung weiterer Scha-
densersatzanspriiche bleibt neben der Vertragsstrafe unberihrt.
Sofern nichts Anderes schriftlich vereinbart ist, schuldet der AN im
Falle des Verzugs mit der Einhaltung eines vereinbarten Zwischen-
termins je Werktag des jeweiligen Verzugs eine Vertragsstrafe
i. H.v. 0,2 % der bis zu dem Zwischentermin vom AN durch Ab-
schlagsrechnungen in Rechnung gestellten Nettoabrechnungs-
summe und soweit keine Abschlagsrechnung gezahlt ist, einen vom
AG nach billigem Ermessen geschatzten Nettoabrechnungswert
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der vom AN bis zum Zwischentermin erbrachten Leistungen. Die
Hohe dieser Vertragsstrafe ist begrenzt auf 5 % der bis zu dem Zwi-
schentermin vom AN durch Abschlagsrechnungen in Rechnung ge-
stellten Nettoabrechnungssumme und soweit keine Abschlags-
rechnung gezahlt ist, einen vom AG nach billigem Ermessen ge-
schatzten Nettoabrechnungswert der vom AN bis zum Zwischen-
termin erbrachten Leistungen.

Auf vorangegangene Zwischentermine verwirkte Vertragsstrafen
werden bei Uberschreitung der nachfolgenden Zwischentermine
angerechnet, so dass eine Kumulierung der Einzelvertragsstrafen
ausgeschlossen ist.

Die Hohe der Vertragsstrafen betrdagt maximal 5 % der Nettoauf-
tragssumme.

Dem AG bleibt der Nachweis eines héheren Schadens vorbehalten.
Ein héherer Schaden kann auch darin liegen, dass der AG seiner-
seits gegeniiber dem Bauherrn zur Zahlung einer Vertragsstrafe
verpflichtet ist.

Die Vertragsstrafe wird auf etwaige Schadensersatzanspriiche we-
gen Verzuges des AG gegen den AN angerechnet.

Auch eine vorbehaltlose Abnahme der Arbeiten Idsst einen evtl. An-
spruch des AG auf eine verwirkte Vertragsstrafe nicht entfallen, so-
fern ein entsprechender Vorbehalt bis zur Schlussrechnung erfolgt.
Die Vertragsstrafe gilt auch, soweit der Endtermin sich verschiebt
oder erst noch zu vereinbaren ist, fur den neuen bzw. vereinbarten
Endtermin.

Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung

Der AN hat jegliche Behinderung der ordnungsgemaRen Ausfiih-
rung der Leistung unverziglich schriftlich anzuzeigen. § 6 VOB/B
bleibt unberihrt

Gefahriibertragung, Haftung der Vertragsparteien, Versicherun-
gen

Die Gefahrtragung richtet sich nach § 644 BGB, § 7 VOB/B gilt nicht.
Der AN hat fiir alle Schaden einzustehen, die durch sein Verschul-
den oder das seiner Arbeitnehmer/sonstiger Beauftragter dem AG
oder Dritten entstehen. Wird der AG von Dritten wegen Schaden
in Anspruch genommen, die im Zusammenhang mit der Leistung
des AN stehen, so ist der AN verpflichtet, den AG unverziglich von
diesen Anspriichen freizustellen, es sei denn, er weist nach, dass er
die betreffenden Schaden nicht verursacht hat. Die Freistellung
kann nicht durch Anerkenntnis der erhobenen Anspriiche erfolgen.
Der AN ist verpflichtet, wahrend der Dauer der Bauzeit und der
Dauer der Mangelhaftung auf seine Kosten eine Betriebshaft-
pflichtversicherung zu unterhalten. Die Nachweise Uber beste-
hende Versicherungen sind bei Erstauftragen unaufgefordert, bei
AN die in stéandiger Geschéaftsbeziehung mit dem AG stehen einmal
jahrlich und auf Verlangen des AG jederzeit nachzuweisen.

Der AG schlieBt eine Bauleistungsversicherung ab. Diese deckt
auch Risiken ab, die nach dem Vertrag der AN zu tragen hat und
kommt diesem insoweit zugute. Der AN ist berechtigt, sich beim
AG Uber die von der Deckung im Einzelnen erfassten Risiken zu in-
formieren. Die anteiligen Kosten werden mit 0,4 % der Abrech-
nungssumme in Abzug gebracht. Der Selbstbehalt pro Schaden be-
tragt 500,00 EUR. Im Schadensfall sind die erforderlichen Formali-
taten vom AN zu erledigen und Uber den AG an den Versicherer
einzureichen.
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Abnahme

Der NU hat die Fertigstellung seiner Leistungen schriftlich anzuzei-
gen. Ohne vorherige schriftliche Fertigstellungsanzeige kann die
Abnahme nicht verlangt werden.

Es findet eine formliche Abnahme statt. Die Abnahmefiktionen
nach § 12 Abs. 5 VOB/B sind ausgeschlossen.

Wenn Teile der Leistung durch den Fortgang des Bauvorhabens der
Prifung und Feststellung entzogen werden, so hat der AN dies dem
AG zum Zwecke einer gemeinsamen Begehung rechtzeitig anzuzei-
gen. Unterbleibt die Anzeige, so fallen spater anfallende erhéhte
Prifungskosten dem AN zur Last. In dieser Zwischenfeststellung
liegt keine Teilabnahme.

Gewdbhrleistung

Die Gewahrleistungsdauer betragt, abweichend von der VOB/B, 5
Jahre plus 1 Monat, soweit keine andere Vereinbarung getroffen
wurde. Flr den Beginn der Gewahrleistungsfrist ist die Abnahme
der Leistung durch den AG mafgeblich.

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf ausdriickliche Anweisung des
AG erfolgen. Die ausgeflihrten Zusatzarbeiten sind durch einen un-
terschriebenen Regierapport spatestens am Folgetag nachzuwei-
sen. Diese Regierapporte missen enthalten:

- Bezeichnung des entsprechenden Zusatzauftrages,

- Beschreibung der geleisteten Arbeiten,

- Beruf und Namen der ausfiihrenden Arbeiter,

- verbrauchte Materialien.

Stundenlohnarbeiten sind mit der jeweils auf die Erbringung der
Stundenlohnarbeiten folgenden kumulierten Abschlagsrechnung
als gesonderte Position abzurechnen.

Zahlungen und Abrechnung

Der AN ist berechtigt, Abschlagsrechnungen zu stellen. Abschlags-
zahlungen erfolgen in nachgewiesener Hohe abziiglich 10 % Sicher-
heit, sofern keine Vertragserfullungsbirgschaft gestellt wurde.
Alle AufmaR- und Abrechnungsunterlagen sind in prifbarer Form
vorzulegen.

Zahlungs- bzw. Skontofristen gelten als eingehalten, wenn der AG
innerhalb der vereinbarten Frist seiner Bank einen Uberweisungs-
auftrag erteilt oder einen Scheck absendet.

Berechtigte Beanstandungen der Leistungen des AN berechtigen
den AG, fallige Zahlungen in angemessener Hohe zurlickzuhalten,
ohne dass dadurch das Recht des AG Skontobetrage abzusetzen
beeintrachtigt wird.

Sicherheitsleistungen (komplett neu/iibernommen)

Zur Erfillung der sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtun-
gen (Vertragserfullungssicherheit) ist der AN verpflichtet, eine Ver-
tragserfillungsbiirgschaft in Hohe von 10 % der Nettoauftrags-
summe zu stellen. Die Birgschaft ist dem AG vor Beginn der Arbei-
ten nach dem vom AG zur Verfligung gestellten Muster zu iberge-
ben. Sie muss den Verzicht auf die Einreden der Vorausklage und
der Aufrechenbarkeit enthalten. Der Verzicht auf die Aufrechen-
barkeit gilt nicht, sofern die Gegenforderungen unbestritten sind
oder rechtskréftig festgestellt wurden.

Die Sicherheit erstreckt sich auf Anspriiche, die vor der Abnahme

entstanden sind. Hierzu gehoren insbesondere Anspriiche auf
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Maéngelbeseitigung vor der Abnahme, Riickzahlungs- und Scha-
densersatzanspriiche. Gesichert sind auch Regressanspriiche des
AG gegen den AN, falls der AG aus § 13 MiLoG i. V. m. § 14 AEntG,
§ 14 AENtG, § 28 e Abs. 3 a SGB IV sowie § 150 Abs. 3 SGB VIl i. V.
m. § 28 e Abs. 3 a SGB IV Zahlungen an Dritte leisten muss, weil der
AN seine Verpflichtungen zur Zahlung des Mindestlohns und der
Beitrage zur SOKA-BAU, Gesamtsozialversicherung und/oder Be-
rufsgenossenschaft nicht erfillt hat.

Unbeschadet weitergehender Rechte behilt sich der AG vor, vom
Vertrag zuriickzutreten, falls der AN die festgelegte Biirgschaft vor
Beginn der Arbeiten nicht einreicht und dem AN zur Vorlage eine
Nachfrist von mindestens einer Woche gewdhrt wurde und diese
ebenfalls ergebnislos abgelaufen ist.

Fir den Zeitraum nach der Abnahme ist der AG berechtigt, zur Si-
cherstellung von Mingel-, Schadensersatz- und méglichen Uber-
zahlungsanspriichen aus diesem Vertrag und moglicher Auftragser-
weiterungen einen Betrag in Hohe von 5 % der Nettoauftrags-
summe bis zum Ablauf der Gewahrleistungsfrist einzubehalten.
Eine frihere Rickgabe kann nicht verlangt werden. Dies gilt auch
im Falle der Ablosung durch eine Birgschaft.

Der AN ist berechtigt, den Einbehalt durch eine unbefristete,
selbstschuldnerische Biirgschaft einer deutschen GroRbank, Spar-
kasse oder Versicherung abzuldsen. Die Biirgschaft muss dem Mus-
ter des AG entsprechen. Sie muss den Verzicht auf die Einreden der
Vorausklage und der Aufrechenbarkeit enthalten. Der Verzicht auf
die Aufrechenbarkeit gilt nicht, sofern die Gegenforderungen un-
bestritten sind oder rechtskréftig festgestellt wurden.

Die Mangelsicherheit (Gewahrleistungssicherheit) sichert Anspri-
che, die nach der Abnahme entstanden sind. Hierzu gehéren ins-
besondere Mangel-Rickzahlungs- und Schadensersatzanspriiche.
Gesichert sind auch Regressanspriiche des AG gegen den AN, falls
der AG aus § 13 MiLoG i. V. m. § 14 AentG, § 14 AEntG, § 28 e Abs.
3 aSGB IV sowie § 150 Abs. 3 SGB VIli. V. m. § 28 e Abs. 3 a SGB IV
Zahlungen an Dritte leisten muss, weil der AN seine Verpflichtun-
gen zur Zahlung des Mindestlohns und der Beitrage zur SOKA-BAU,
Gesamtsozialversicherung und/oder Berufsgenossenschaft nicht
erfillt hat.

§ 17 Nr. 3 VOB/B bleibt unberiihrt.

Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen

Der AN sichert zu, das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) und
das Mindestlohngesetz (MiLoG) sowie die Tariftreue- und Vergabe-
gesetze der Lander einzuhalten, seinen Mitarbeitern das gesetzlich
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vorgeschriebene Mindestentgelt zu zahlen und die vorgeschriebe-
nen Beitrage an die zustdndige Urlaubskasse abzufiihren.

Der AN ist auRBerdem verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen
zur Zahlung der Gesamtsozialversicherungsbeitrdge und der ge-
setzlichen Unfallversicherungsbeitrage uneingeschrankt einzuhal-
ten und die falligen Beitrage abzufiihren.

Der AN bestatigt mit der Auftragsannahme auBerdem, dass er
keine Arbeitskrafte auf der Baustelle illegal beschaftigt oder be-
schaftigen lassen wird. Es diirfen nur Arbeitnehmer eingesetzt wer-
den, die im Besitz der erforderlichen Arbeitsgenehmigungen/Auf-
enthaltserlaubnisse sind und die bei den Sozialversicherungstra-
gern gemeldet sind.

Im Ubrigen gilt, sofern vereinbart, die Zusatzvereinbarung zur Un-
ternehmerhaftung nach § 14 AEntG, § 13 MiLoG sowie zur Vermei-
dung einer illegalen Beschaftigung und zur Absicherung der Risiken
flr nicht abgefiihrte Sozialversicherungs- und Unfallversicherungs-
beitrage.

Verhiltnis des AN zum Bauherren, Vertragsiibernahme

Der AN ist Nachunternehmer des AG. Ein direkter Verkehr zwi-
schen dem AN und dem Bauherrn (Auftraggeber des AG) ist nur
nach vorheriger Abstimmung mit dem AG zuldssig. Sofern der AN
trotz Abmahnung durch den AG erneut gegen diese Bestimmung
verstoRt, ist der AG berechtigt, den Vertrag fristlos zu kiindigen.
Die Folgen einer derartigen Kiindigung regeln sich nach der Vor-
schrift des § 8 Abs. 3 VOB/B.

Gerichtsstand
Gerichtsstand fur samtliche sich aus dem Vertragsverhiltnis erge-
bende Streitigkeiten ist der Sitz des AG.

Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein o-
der werden, so wird die Wirksamkeit der tGbrigen Bestimmungen
dadurch nicht beruhrt. Die Parteien sind gehalten, die unwirksame
Bestimmung durch eine solche wirksame Bestimmung zu ersetzen,
mit der das wirtschaftlich gewollte Ergebnis am besten erreicht
wird.

Anderungen dieser zusitzlichen Vertragsbedingungen bediirfen
ebenso wie die Erganzung oder Anderung des Vertrages im Ubri-
gen der Schriftform. Dies gilt auch fiir das Schriftformerfordernis
selbst.
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